

Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)

Angebot Wettbewerbsbetreuung - Verfahren nach Leitfaden »Kunst am Bau«/in Anlehnung an RPW 2013

Position	Beschreibung	Leistung	Kosten
	Vorbereitung		
1.1	Wettbewerbsvorbereitung und Beratung des Auslobers. Kosten- und Zeitplan	1 Tagessatz, digital	600
1.2	Erstellen der Auslobung. Inhaltliche Zuarbeit des Auslobers (Bauvorhaben)	1 Tagessatz	600
1.3	Zusammenstellung und Auswahl der Fachjuror:innen	pauschal, digital	150
1.4	Auswahl der Künstler:innen (3-4 Teilnehmende und 2 Nachrückende)	evtl. durch Kunstverbände	150
	Kolloquium und Rückfragen		
2.1	Versand der Auslobung, Kommunikation mit Künstler:innen	pauschal	50
2.2	Organisation und Durchführung eines Rückfragenkolloquiums, Protokoll	Dauer Kolloquium 3 h	625
2.3	Schriftliche Rückfragen: Moderation, Zusammenstellung, Abstimmungsprozess	pauschal	325
	Vorprüfung und Preisgericht		
3.1	Annahme der Entwürfe durch Auslober. Eine Entwurfsrückgabe ist nicht vorgesehen.	Anlieferung postalisch	0
3.2	Anonymisierung der Wettbewerbsentwürfe, Erstellung einer Eingangs- und Anonymisierungsliste	Leistung durch neutrale Person vor Ort. Optional durch Koordinator 250.- plus Anreise.	0
3.3	Vorprüfung von 3 - 4 künstlerischen Entwürfen: formale, inhaltliche und technische Vorprüfung sowie Kostenprüfung; Niederschrift des Vorprüfberichtes und Durchführung einer Endredaktion	pauschal	910
3.4	Erstellung des Vorprüfberichtes in Form eines druckreifen PDF-Dokuments, Bereitstellung des Vorprüfberichtes zur Preisgerichtssitzung als Broschüre in maximal 20-facher Ausfertigung bzw. in digitaler Form bei Notwendigkeit der Durchführung einer digitalen Jurysitzung	pauschal	325
3.5	Druck des Vorprüfberichtes (in analoger Wettbewerbsdurchführung) oder Aufbereitung der Entwürfe für Präsentation (in digitaler Wettbewerbsdurchführung)	pauschal	200

Position	Beschreibung	Leistung	Kosten
3.6	Jurymanagement: Organisation und Einladungen, Vorbereitung des Raums, Hängung der Entwürfe, Teilnahmelisten. Bereitstellung eines Raums mit Hängemöglichkeiten durch Auslober.	pauschal	250
3.7	Jurysitzung: Teilnahme, Vorstellung der Beiträge, Beantwortung von Fragen	Dauer Jurysitzung 3 h	200
3.8	Protokollführung, Erstellung des Ergebnisprotokolls, Abstimmung mit dem Auslober	pauschal	325
	Abschluss		
4.1	Dokumentation: Zusammenstellung der Wettbewerbsunterlagen und Materialien inkl. Entwürfe in Papierform (1-fach) und digital zur Übergabe an AG; Übergabe der vollständigen Entwurfsunterlagen an die Auslober:in	pauschal	325
4.2	Ausstellung der Entwürfe für 2 Wochen durch den Auslober	Öffentlich zugänglicher Raum, optional digital	0
	Sonstiges		
5.1	Für weitere Leistungen Auftragnehmer 74 €/ die Stunde. Mitarbeiter:in 44/25 €/die Stunde		0
5.2	Begleitung der Künstler während der Entwurfsphase, Objektüberwachung, Betreuung der Ausführung der Maßnahme.	optional durch bauenden Architekten	0
5.2	Nebenkosten	pauschal 200.- pro Anreise, kalkuliert 2 Reisen	400
			5435
		19% Mehrwertsteuer	1032,65
		Angebotssumme brutto	6467,65
	Zusammenfassung		
6.1	Koordination und Vorprüfung	laut Angebot	6467,65
6.2	Überschlägige Verfahrenskosten (Künstler:innenhonorare, Juryhonorare)	abhängig vom Verfahren	5770,25
6.3	Kunstabudget	abhängig vom Verfahren	21.973,77
	Kostenansatz für Kunst am Bau	brutto	34211,67
	Stefan Krüskemper	Berlin, den 15.09.21	