

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 1 | Planungskosten / Honorare (€ brutto) | |
| 1.1 | Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags (Zusammenstellung der Planungsunterlagen) | 1.250 € |
| 1.2 | Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggeber u.a.; evtl. Einholung notwendiger Genehmigungen) | inkl. |
| 1.3 | Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte (Fachplaner: Fa. Emit, Köln*) ** | 5.000 € |
| 1.4 | Künstler/innen/honorar | 5.000 € |
| 1.5 | Künstlerische Projektleitung | 950 € |
| 1.6 | Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherung, Mieten etc.) | |
| | Summe Planungskosten Honorare | 12.200,00 € |
| 2 | Herstellungskosten (€ brutto) | |
| 2.1 | Modellkosten (falls zur Realisierung erforderlich) | 1.600 € |
| 2.2 | Materialkosten | 11.400 € |
| 2.3 | Herstellung durch Firma/Firma (inkl. Bautätigkeiten) | |
| 2.4 | Handwerkliche Eigenleistungen Künstler/in | ----- |
| 2.5 | Handwerkliche Eigenleistungen von Assistent/innen | ----- |
| 2.6 | Transport, Lieferung, Aufstellung, Montage vor Ort | 1.650 € |
| 2.7 | Baumaßnahmen | 1.250 € |
| 2.8 | Sonstiges | 1.400 € |
| | Summe Planungskosten Herstellungskosten | |
| 3 | Sicherheiten, Unvorhergesehenes (€ brutto) | 1.700 € |
| | Summe 1 – 3 inkl. Mehrwertsteuer | 31.200,00 € |

Außerhalb des Realisierungsbudgets

| | | |
|----------|--|----------------|
| 4 | Folgekosten für 10 Jahre (€ brutto) | |
| 4.1 | Pflegekosten | 1.500 € |
| 4.2 | Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten | 3.400 € |
| 4.3 | Betriebskosten*** | 5.000 € |
| | Summe Folgekosten | 9.900 € |

* Fachplaner, Berater und ausführende Installation Lichttechnik und -steuerung: Florian Kick, Firma Emit, Köln. **Aufgrund der derzeitigen globalen Lieferketten-Krise, sind gegenwärtig keine verlässlichen Angebote und Angaben zu Lieferzeiten von Gewerken zu erhalten.**

** im Kolloquium wurde festgehalten, dass ggf. notwendige Baustatik durch ausführende Unternehmen übernommen werden; es werden Absprachen und Kooperation mit ausführenden Gewerken stattfinden.

*** Gesteuert durch einen Sensor wird die Lichtstärke den Tageslichtverhältnissen angepasst. So wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt. Berechnet ist eine Bespielung von 6 – 22 Uhr. Diese ist in Absprache variier- und steuerbar.

Achtung: aufgrund gesamtwirtschaftlicher Lieferprobleme und der grassierenden Inflation: Innerhalb 14 Tage nach Beauftragung muss geprüft werden, ob durch internationale Konflikte Kosten oder Lieferzeiten gestiegen sind. In diesem Falle können Hersteller und Gewerke um einen Nachtrag bitten oder die weitere Produktion stoppen. Die Anzahlungen werden dann von ihnen einbehalten. Es wird leider keine Festpreisgarantie mehr ausgesprochen. Es werden seit Januar 2022 regelmäßig Preisgleitklauseln in Verträgen inkludiert.