
Kostenschätzung Archäologisches Fenster am Münster (AFaM) in Herford (Kennzahl: 130881)

Beschreibung Kosten (brutto) Bemerkungen

1. Planungskosten und Honorare

1.1. Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags (Zusammenstellung der 
Planungsunterlagen)

€‎	 1.000,00

1.2. Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggebern u.a.; evtl. Einholung notwendiger 
Genehmigungen)

-

1.3. Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte (Meisterbetrieb Metallbau) €‎	 1.200,00

1.4. Künsterinnenhonorar inclusive Projektleitung und handwerkliche Eigenleistung €‎	 9.500,00 Ca. 30% vom Budget Kunst am Bau

1.5. Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherungen, Mieten etc.) -

2. Herstellungskosten

2.1. Modellkosten -

2.2. Materialkosten €‎	 4.800,00

2.3. Herstellung durch Firma (Meisterbetrieb Metallbau nach Angebot) €‎	 12.600,00

2.4. Verzinken der Geländerteile (Meisterbetrieb Metallbau nach Angebot) €‎	 3.400,00

2.5. Lackieren der Geländerteile (Meisterbetrieb Metallbau nach Angebot) €‎	 2.000,00

2.6. Transport, Lieferung, Aufstellung, Montage vor Ort €‎	 5.800,00

2.7. Baumaßnahmen -

2.8. Sonstiges (Dokumentation) €‎	 1.000,00

3. Sicherheiten / Unvorhergesehenes €‎ 4.900,00 Ca. 16% vom Budget Kunst am Bau

Gesamtkosten: €‎ 46.200,00

Budget Kunst am Bau: €‎	 31.200,00

Schätzung der Kosten des aktuell geplanten Geländers (incl Lieferung und Montage) €‎	 15.000,00 Schätzung: Verzinktes, pulverbeschichtetes „Standartgeländer“: 
400 Euro netto pro lauf. Meter. Zusätzlich Montage und Lieferung.   

Gesamtbudget: €‎ 46.200,00

4. Folgekosten für 10 Jahre

4.1. Pflegekosten (pro Jahr 100 Euro) €‎	 1.200,00

4.2. Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten -

4.3. Betriebskosten -

Summe Folgekosten für 10 Jahre €‎ 1.200,00
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