

Kostenschätzung Archäologisches Fenster am Münster (AFaM) in Herford (Kennzahl: 130881)

Beschreibung	Kosten (brutto)	Bemerkungen
1. Planungskosten und Honorare		
1.1. Ausarbeitung und Überarbeitung des Wettbewerbsbeitrags (Zusammenstellung der Planungsunterlagen)	€ 1.000,00	
1.2. Abstimmung mit Dritten (Ämter, Auftraggebern u.a.; evtl. Einholung notwendiger Genehmigungen)	-	
1.3. Fachtechnische Beratung und Planung durch Dritte (Meisterbetrieb Metallbau)	€ 1.200,00	
1.4. Künstlerinnenhonorar inclusive Projektleitung und handwerkliche Eigenleistung	€ 9.500,00	Ca. 30% vom Budget Kunst am Bau
1.5. Sonstige Nebenkosten (z.B. Versicherungen, Mieten etc.)	-	
2. Herstellungskosten		
2.1. Modellkosten	-	
2.2. Materialkosten	€ 4.800,00	
2.3. Herstellung durch Firma (Meisterbetrieb Metallbau nach Angebot)	€ 12.600,00	
2.4. Verzinken der Geländerteile (Meisterbetrieb Metallbau nach Angebot)	€ 3.400,00	
2.5. Lackieren der Geländerteile (Meisterbetrieb Metallbau nach Angebot)	€ 2.000,00	
2.6. Transport, Lieferung, Aufstellung, Montage vor Ort	€ 5.800,00	
2.7. Baumaßnahmen	-	
2.8. Sonstiges (Dokumentation)	€ 1.000,00	
3. Sicherheiten / Unvorhergesehenes	€ 4.900,00	Ca. 16% vom Budget Kunst am Bau
Gesamtkosten:	€ 46.200,00	
Budget Kunst am Bau:	€ 31.200,00	
Schätzung der Kosten des aktuell geplanten Geländers (incl Lieferung und Montage)	€ 15.000,00	Schätzung: Verzinktes, pulverbeschichtetes „Standartgeländer“: 400 Euro netto pro lauf. Meter. Zusätzlich Montage und Lieferung.
Gesamtbudget:	€ 46.200,00	
4. Folgekosten für 10 Jahre		
4.1. Pflegekosten (pro Jahr 100 Euro)	€ 1.200,00	
4.2. Wartungs- und bauliche Unterhaltungskosten	-	
4.3. Betriebskosten	-	
Summe Folgekosten für 10 Jahre	€ 1.200,00	